



Sayı : 39960995-949/
Konu : Sözleşme bildirimini

..... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin hizmet sunumunu ve hizmet kalitesini artırmak amacıyla Kurumumuz tarafından 13.11.2015 Cuma günü, saat 10:00'da yapılan 2015/18774.1 İKN'li 2 Kalem Anjiyografi Cihazı (I. Kalem Monoplan ve II. Kalem Biplane) I. Münferit Alımı işi **I. Kalem Monoplan Anjiyografi Cihazı** için İdaremiz ile Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında 07.12.2015 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

I. Kalem Monoplan Anjiyografi Cihazının sözleşme hükümleri ve teslim/montaj yerleriyle ilgili olarak ilgili Genel Sekreterliklere/Sağlık Tesislerine; gerek ihale dokümanı gerekse de yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde bazı bilgilendirmelerin yapılması gerekli görülmüştür.

Sözleşmenin **İşe başlama tarihi başlıklı 10.2. maddesinin 10.2.1. bendinde "07.12.2015" 10.3.1. bendinde ise "Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır. İşe başlandıktan sonra TİP 2 ÜST DÜZEY İŞ İSTASYONLU MONOPLAN DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ 180 (yüzseksen) gün içerisinde tahsis listesinde belirtilen kurumlara montaj/teslim, yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Malın teslimi/montajı yapılan kurumların bağlı olduğu Genel Sekreterlik/Hastane Yöneticiliği tarafından oluşturulan mal muayene ve kabul komisyonu, kabul işlemlerini gerçekleştirilecektir. Cihazın teslim edildiği sağlık tesisi tarafından, iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenip, bir nüshasını Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Satın Alma Daire Başkanlığına gönderilecektir. Satın Alma Daire Başkanlığı'na, Taşınır Geçici Alındısına istinaden, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek, ilgili sağlık tesisi adına çıkış kaydı yapılacaktır. Taşınır işlem fişi ve mal muayene ve kabul tutanakları, ödeme evraklarına konu olacağından, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Satın Alma Daire Başkanlığına ivedi bir şekilde üst yazıyla iletilecektir. Bu işlemlerin tamamı, yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip TİP 2 ÜST DÜZEY İŞ İSTASYONLU MONOPLAN DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ 180 (yüzseksen) gün içerisinde yerine getirilecektir."** hükmü yer almaktadır.

Kurumumuzca, 14.04.2016 tarihli ve 22243644 sayılı Tahsis Değişikliği Tutanağı ile sözleşmede yer alan üç sağlık tesisinde tahsis değişikliği yapılmıştır. Tahsis değişikliğine bağlı olarak sözleşmenin son teslim tarihinin 03.06.2016 tarihinden 02.08.2016 tarihine kadar 60 (atmış) gün uzatılmasına karar verilmiştir.

Monoplan Anjiyografi Cihazlarının kurulum ve montaj işlemlerinin işin süresi içinde tamamlanabilmesi ve aksaklığa sebebiyet verilmemesi açısından yüklenici firmaya, işyeri

teslimi yapamayan sağlık tesislerimizin yazımızın Kurumumuzun Web sayfasından yayımlandığı tarihten itibaren azami 15 takvim günü içerisinde işyeri tesliminin yapılması, işyeri tesliminin 15 takvim günü içerisinde yapılamaması durumunda ivedilikle gerekçeleri ile birlikte Daire Başkanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Monoplan Anjiyografi Cihazı alımı sözleşmesinin 8.1. maddesinde: “İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır” şeklinde hükme bağlandığından; işin ifasıyla ilgili olarak, sözleşme metninin dışında; idari şartname, teknik şartname ve zeyilname hükümlerine de dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir. İhale dokümanlarında çelişki söz konusu olması durumunda, **sözleşmenin 8.2. maddesinde** bulunan hükmün uygulanması esastır.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen “Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, bu alıntıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır İşlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir.” hükümleri gereği; yapılan işlemlere esas olmak üzere 2 (iki) adet ıslak imzalı olarak düzenlenecek Taşınır Geçici Alındısının ve <http://www.tkhk.gov.tr/DBT/17/TumDuyurular> linkinde yayınlanan yazımız ekinde yer alan “**Örnek Mal Muayene Raporu**”nun 4 Nüsha halinde düzenlenerek ıslak imzalı olarak, ivedilikle Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir.

Teslimi/montajı yapılan cihazın, ihale dokümanı gereği **5 (Beş) yıl garantisinin** olduğu unutulmamalıdır. Söz konusu cihazla ilgili olarak, teslimin yapıldığı kurumdaki ilgili birimlerce ihale dokümanları çerçevesinde gerekli takibinin yapılması; yetkili servislerce cihaza yapılan müdahalelerin kayıtlarının muntazam olarak tutulması gerekmektedir.

İhale dokümanı çerçevesinde; cihaz ile ilgili bildirimlerin, yetkili servisin müdahale tarihleri ve arızanın giderilme süresi gibi bütün detay bilgilerin kayıt altına alınması, cihazların verimliliği ve firmaya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yapılacak yaptırımlar açısından büyük önem arz ettiği bilinmelidir.

İhale dokümanlarında düzenlenen garanti süreleri, bakım ve onarım şartları, yedek parça temini vb. hükümlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve ilgililere tebliğ edilmesi, teslim ve montajı yapılacak cihazdan alınacak verimin üst seviyede olmasına katkı sağlayacak her türlü önlemin alınması ihale dokümanı ve mevzuat gereği olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıda bahsedilen iş ve işlemlerin yapılması sırasında yüklenici firmadan, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dışında herhangi bir talepte bulunulmaması; işin süresinde tamamlanabilmesi için yüklenici firmaya, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dışına

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

çıkılmadan gerekli kolaylığın sağlanması ve yapılacak her türlü tebligat ve bildirimlerin mevzuata uygun olarak (iade taahhütlü, elden teslim vb.) yapılması gerekmektedir.

İlgili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerinin, tahsisat değişikliği listesini dikkate alarak sözleşmede belirlenmiş olan hastanelere bilgilendirme yapması ve <http://www.tkhk.gov.tr/DBT/17/TumDuyurular> adresinde yayınlanan yazımız ekinde bulunan ihale dokümanı hükümleri ile yüklenici firmanın teklif dosyasında sunmuş olduğu “Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi” çerçevesinde; yukarıda ifade edilen iş ve işlemlerin ivedi bir şekilde yerine getirilmesi, kurulum gerektiren cihazlarda uygun yerlerin yüklenici firmaya gösterilmesinde aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.



Olgun DURMUŞOĞLU
Kurum Başkanı a.
Daire Başkanı

EK: 1- Cihaz Tahsisat Listeleri

2- Sözleşme Dokümanları (Teknik Şartname, İdari Şartname, Sözleşme, Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, Taahhütnameler, Yedek Parça Fiyat Listeleri, Tahsis Değişikliği Listesi, Süre Uzatım Yazısı) (Ek Konulmadı)

DAĞITIM:

Nevşehir, Aydın, Balıkesir, İstanbul Bakırköy, Bitlis, Kırşehir, Gaziantep, İstanbul Anadolu Güney, İstanbul Çekmece, İzmir Güney, Kütahya, Manisa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliklerine